

Pályázati anyag pótlás a BMVIS/40-1/2024 számú pályázat megvalósulásához.

Tisztelt Önkormányzat!

Pályázati anyagomat azzal szeretném kiegészíteni, hogy a Vászoly 42 hrsz.-út (Tag út) ajánlattételénél, én bele számoltam azt a plusz anyag mennyiségét, ami a kiírásban nem szerepelt.

A bejárásnál, mikor néztük az utat én javasoltam, hogy az útban most látszó vízfolyás nyomán, 40-50 cm árkot kellene ásni.

Feltölteni szivárogtató kővel .tetejére geotextil és utána mehet a feltöltés, tömörítés.

Az út elhelyezkedése miatt komoly földmunkát igényelne a 6m széles út megvalósítása, amire most nincs pénz.

Mivel csapadék elvezető árok sem fér el egyik oldalt sem, ezért ez lenne a javaslatom.

Nem szeretném ha az erre fordított pénz lefolyna egy nagy esőnél a Tabányi kanyarban. Vagy azt mondanák, hogy rosszabb lett mint volt.

Ha az Önkormányzat ragaszkodik az eredeti kiíráshoz, és nem támogatja ezt a megvalósítást, ki veszem az egész pályázatban elrejtett plusz költséget ezzel kapcsolatban.

Plusz anyag mennyiség: 15m³ = 262.500Ft + áfa = 333.375Ft

Eredeti kiírás ajánlat: 8.055.500 + áfa = 10.230.485Ft

Csökkentett ajánlat: 7.793.000 + áfa = 9.897.110Ft

Tisztelettel:
Bende Tamás
Trans Frigo Kft
06302162620

TRANS FRIGO Kft.

8245 Vászoly, Meggyeskúti u. 5.
Adószám: 25103959-2-19
Bszsz.: 10918001-00000078-98020002

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
VÁSZOLY	
IKTATVA:	2024 SZEPT 12. 7.
Szám:	Előadó: Uőrsné
40-1/33-13/2024	Mellékletk száma:
	Dátum száma:

Év: 401/001125/2024